

Studio De Vito srl  
Sede Legale: Via G. Mameli n. 12 – 00015 MONTEROTONDO  
P.I.V.A.: 11554461001

Spett.le **Consiglio Nazionale  
dell'Economia e del Lavoro Viale  
Davide Lubin, 2 – Roma.**

**Oggetto: Lavori per adeguamento impianto audio video, traduzioni simultanee e locale regia delle due aule denominate “sala Gialla” e “parlamentino” presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in Viale Davide Lubin, 2 – Roma.**

A seguito della Vs. gentile richiesta ed al sopralluogo del 12-05-2020 presso i Vs. uffici di viale Davide Lubin 2 siamo a sottoporvi la nostra migliore offerta per le prestazioni professionali volte all'espletamento dell'incarico inerente la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in esecuzione..

Le prestazioni professionali saranno suddivise nelle seguenti fasi:

#### **FASE 1**

##### **PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

- Planimetrie elettriche e speciali
- Relazione tecniche;
- Relazione di Calcolo;
- Disciplinare tecnico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Analisi nuovi prezzi;
- Stima incidenza della manodopera;
- Capitolato speciale d'appalto.
- Piano di manutenzione;
- Piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione.

#### **FASE 2**

##### **DIREZIONE LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE**

- Verifiche dei materiali;
- Controllo delle attività lavorative ;
- Riunione di coordinamento;

L'offerta economica delle attività definite Fase 1 e Fase 2 è stata desunta dalle tariffe DM 17/06/2016 al quale si è applicato uno sconto del 10% per un importo arrotondato € 35.000,00 + cassa (4%) + IVA

Studio De Vito srl

Sede Legale: Via G. Mameli n. 12 – 00015 MONTEROTONDO

P.I.V.A.: 11554461001

L'onorario, da liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura secondo le seguenti fasi:

Fase 1 50% alla consegna del progetto esecutivo;

Fase 2 50% a completamento dei lavori.

Dai compensi calcolati sono espressamente esclusi:

- progettazione antincendio;;

- progettazione meccaniche;

Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno dunque valutati a parte.

Restando in attesa di un Vs. eventuale positivo riscontro si porgono

Di seguito si allega parcella.

Distinti saluti

Ing. Flavio de Vito

Opera Lavori per adeguamento impianto audio video, traduzioni simultanee e locale regia delle due aule denominate "sala Gialla" e "parlamentino" presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in Viale Davide Lubin, 2 - Roma.		
Data 13/05/2020	Elaborato	Tavola N°
Archivio	<b>DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (DM 17/06/2016)</b>	Rev.

## QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Lavori per adeguamento impianto audio video, traduzioni simultanee e locale regia delle due aule denominate "sala Gialla" e "parlamentino" presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in Viale Davide Lubin, 2 - Roma.

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
IMPIANTI	IA.04	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>	1,30	230.000,00	10.1665 29%

Costo complessivo dell'opera : 230000,00 €

Percentuale forfettaria spese : 25,00%

## FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

### PROGETTAZIONE

- b.III) Progettazione Esecutiva
  - Cordinamento della sicurezza in fase di progettazione
  - Direzione Lavori
  - Coordinatore della sicurezza in esecuzione

## SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

### CATEGORIE E PRESTAZIONI

<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,060
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	0,32
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	0,25
	<b>TOTALE</b>	<b>1.03</b>

**DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI***Importi espressi in Euro*

<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Qi)$		$V*G*P*\Sigma Qi$	
IA.04	IMPIANTI	230000,00	10.166529 %	1,30	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.21, , QbIII.18, QbIII.07, Qcd.01, Qcd.12	1.03	31 309,77 €	7 827,44 €	39 137,21 €

<b>RIEPILOGO</b>	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E PSE</b>	<b>39 137,21 €</b>
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €</b>	<b>39 137,21 €</b>