



Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

UFFICIO AFFARI GENERALI
protocollo@postacert.cnel.it

OGGETTO: Determina a contrarre e Affidamento - ex art. 36, co. 2 - lett. a), del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - dei "Lavori di adeguamento audio video, traduzioni simultanee e locale regia delle due Sale denominate "Sala Gialla" e "Sala del Parlamentino" di Villa Lubin - sede istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL" - CIG: ZB72CFAC43-.

Visto l'art. 99 della Costituzione e la legge 5 gennaio 1957, n. 33 istitutiva del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

Vista la legge 30.12.1986, n. 936 recante "Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'articolo 32 ("Fasi delle procedure di affidamento") e l'articolo 36 ("Contratti sotto soglia");

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 approvato nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 2019;

Premesso che, nel corso del 2020, Il CNEL ha ritenuto necessario procedere - previo espletamento di apposita preliminare analisi e verifica dello stato attuale dei sistemi impianti audio e video delle Sale CNEL di preminente interesse - ad un **urgente intervento**, anche in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e della necessità di sviluppare conseguentemente un efficace sistema di videoconferenza, **di adeguamento audio video, traduzioni simultanee e locale regia presso le due Sale di Villa Lubin - sede istituzionale CNEL denominate "Sala Gialla" e "Sala Parlamentino"**;

Considerato, peraltro, che a tale riguardo, è stata effettuata, in data 06.03.2020, una adeguata **relazione tecnica interna "Specifica tecnica per una infrastruttura di videoconferenza per il Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro"** con la quale è stato analizzato lo stato attuale dei sistemi audio e video presenti nelle Sale CNEL di maggiore interesse e - in considerazione delle loro attuali caratteristiche e rendimenti - sono state formulate relative proposte corrispondenti alle rappresentate necessità istituzionali determinate dall'esigenza di attivare un efficace sistema di video conferenza che consenta, anche in mobilità, una resa, in termini di prestazioni audio e video (comprese le inquadrature), che sia efficiente ed efficace in relazione alle esigenze prospettate, appunto, dai Vertici istituzionali del CNEL;

Considerato, altresì, che, nel caso di specie, il valore dell'affidamento ed il prezzo proposto per detto intervento di adeguamento (€ 35.000,00, cassa 4% e IVA escluse), è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità e tecnicità delle prestazioni professionali volte all'espletamento

dell'incarico da affidare inerente la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che detto importo complessivo risulta inferiore alla soglia dei 40.000 euro e che, per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria) e di importo inferiore a euro 40.000.00 iva esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a) del richiamato decreto legislativo n. 50/2016;

Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che, per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Dato atto, altresì, che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore stimato inferiore a 40.000 euro si possa procedere "mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....." e che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente tout court l'utilizzo del criterio del minor prezzo "... per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro";

Considerato, altresì, che detti lavori di adeguamento audio e video necessitano - in fase di progettazione esecutiva, sicurezza e coordinamento della stessa, direzione lavori ed esecuzione dei lavori medesimi - di prestazioni professionali altamente qualificate in ambito servizi relativi all'architettura e all'ingegneria e che, per tale fattispecie, si è ritenuto di rinvenire dette capacità tecniche e professionali nello Studio De Vito Srl - P. IVA 11554461001, il quale, in data 13.05.2020, ha prodotto, a tale riguardo, una proposta/offerta economica, inferiore a 40.000 euro, per la realizzazione di detti lavori di adeguamento ritenuta qualificata e congrua anche in ragione della competitività del prezzo proposto, in ribasso rispetto al prezzo complessivo desunto, in tale settore, dalle tariffe di riferimento di cui al D.M. 17/06/2016; detta società peraltro, ai fini della regolare esecuzione dell'intervento di adeguamento, risulta essere in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, che - al fine di garantire la piena ed efficiente realizzazione dei soprarichiamati lavori di adeguamento multimediali da eseguirsi nella sala Gialla e nella sala del Parlamentino del CNEL - detti lavori possano essere efficacemente affidati alla Società selezionata;

Tenuto conto, infine, che questa stazione appaltante avrà cura di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa vigente

tutto ciò premesso

DETERMINA

di adottare - per i motivi dichiarati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - la presente determinazione stabilendo che, per "i lavori di adeguamento audio video, traduzioni simultanee e locale regia delle due Sale denominate "Sala Gialla" e "Sala del Parlamentino" di Villa Lubin - sede istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL", si procederà mediante il presente affidamento diretto, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a) del richiamato decreto legislativo n. 50 e ss. mm.ii., in favore della Società Studio De Vito Srl - P. IVA 11554461001 con sede legale in Via G. Mameli n. 12 - 00015 Monterotondo, secondo le specifiche modalità indicate dalla precitata Società affidataria nella Proposta/Offerta economica del 29/04/2020

trasmessa tramite posta elettronica in data 13.05.2020 (prot. CNEL 0000803 del 13.05.2020), costituente parte integrante e sostanziale della presente determina di affidamento lavori anche per quanto concerne le fasi e le modalità di realizzazione degli interventi di adeguamento; di dare atto che i costi relativi alla sicurezza per il CNEL sono pari a zero.

• **Fatturazione elettronica:** si riporta qui di seguito il codice identificativo IPA assegnato a questo Ufficio Affari generali per il conseguente obbligatorio utilizzo in fatturazione:

- **Ufficio Affari Generali – Codice Univoco IPA: 1G6A07.**

- Il Contraente è tenuto ad assumere gli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto producendo al riguardo, mediante autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, (codice IBAN e soggetti abilitati ad operare sul conto).

Il corrispettivo spettante sarà, pertanto, accreditato esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato, anche non in via esclusiva (codice IBAN) indicato dalla Società affidataria.

La Società contraente è, altresì, obbligata a comunicare al CNEL, entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato.

Il Contraente è a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

- **La società affidataria dovrà essere conforme alle disposizioni normative in materia di sicurezza previste dal decreto legislativo n. 81/08 e ss.mm.ii, nonché a quelle ulteriori misure di sicurezza introdotte recentemente dal Governo in relazione alla emergenza sanitaria COVID 19** e porre in essere, nello svolgimento dei lavori di cui trattasi, ogni dovuta precauzione ed adempimento volto a tutelare la sicurezza delle persone e dei beni mobili ed immobili delle sedi del CNEL in cui opera.

- **La società affidataria dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, rimanendo impregiudicato per l'Amministrazione l'obbligo/facoltà di controllo degli stessi, anche in fase successiva alla stipula telematica del Contratto.

A tal fine, **l'Impresa affidataria dei lavori si impegna a nominare un Responsabile per la sicurezza** ed a redigere e produrre al riguardo il relativo **Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)**, che farà parte integrante della documentazione contrattuale.

- **Il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI)**, redatto dal Cnel, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d. lgs. n. 81 del 2008, concernente la prevenzione dei rischi connessi alla esecuzione delle prestazioni presso i locali della stazione appaltante, verrà allegato al Contratto - previa approfondita visione e conseguente accettazione da parte della Impresa aggiudicataria dei lavori - costituendo parte integrante degli obblighi

- **Il termine iniziale di efficacia**, a seguito del perfezionamento del presente Contratto, decorrerà dalla data iniziale di esecuzione **"previamente concordata tra le parti"**.

- **Modalità di corresponsione del corrispettivo:**

Fase 1: 50% alla consegna del progetto esecutivo;

Fase 2: 50% a completamento dei lavori e relativa verifica.

CIG del Contratto di affidamento: ZB72CFAC43 -

- L'onere economico di spesa - pari a € 35.000,00, cassa 4% e IVA escluse - corrisposto dal CNEL alla Società affidataria per l'esecuzione dei lavori di adeguamento audio video cui trattasi, verrà imputato sul relativo conto, esercizio di competenza 2020.
Roma, 13 aprile 2020.

ALLEGATO:

Proposta/Offerta economica Società Studio De Vito Srl – P. IVA 11554461001 (prot. CNEL 0000803 del 13.05.2020), costituente parte integrante e sostanziale della presente determina di affidamento lavori -.

IL DIRIGENTE

(Angela Belli)



PER ACCETTAZIONE
STUDIO DE VITO SRL

STUDIO DE VITO SRL

L'Amministratore Unico

(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

Studio De Vito srl
Sede Legale: Via G. Mameli n.12 – 00015 MONTEROTONDO
P.I.V.A.: 11554461001

Spett.le **Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro Viale
Davide Lubin, 2 – Roma.**

Oggetto: Lavori per adeguamento impianto audio video, traduzioni simultanee e locale regia delle due aule denominate “sala Gialla” e “parlamentino” presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in Viale Davide Lubin, 2 – Roma.

A seguito della Vs. gentile richiesta ed al sopralluogo del 12-05-2020 presso i Vs. uffici di viale Davide Lubin 2 siamo a sottoporvi la nostra migliore offerta per le prestazioni professionali volte all'espletamento dell'incarico inerente la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in esecuzione..

Le prestazioni professionali saranno suddivise nelle seguenti fasi:

FASE 1

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

- Planimetrie elettriche e speciali
- Relazione tecniche;
- Relazione di Calcolo;
- Disciplinare tecnico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Analisi nuovi prezzi;
- Stima incidenza della manodopera;
- Capitolato speciale d'appalto.
- Piano di manutenzione;
- Piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione.

FASE 2

DIREZIONE LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE

- Verifiche dei materiali;
- Controllo delle attività lavorative ;
- Riunione di coordinamento;

L'offerta economica delle attività definite Fase 1 e Fase 2 è stata desunta dalle tariffe DM 17/06/2016 al quale si è applicato uno sconto del 10% per un importo arrotondato € 35.000,00 + cassa (4%) + IVA

Studio De Vito srl
Sede Legale: Via G. Mameli n. 12 - 00015 MONTEROTONDO
P.I.V.A.: 11554461001

L'onorario, da liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura secondo le seguenti fasi:

Fase 1 50% alla consegna del progetto esecutivo;

Fase 2 50% a completamento dei lavori.

Dai compensi calcolati sono espressamente esclusi:

- progettazione antincendio;;

- progettazione meccaniche;

Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno dunque valutati a parte.

Restando in attesa di un Vs. eventuale positivo riscontro si porgono

Di seguito si allega parcella.

Distinti saluti

Ing. Flavio de Vito

Opera Lavori per adeguamento impianto audio video, traduzioni simultanee e locale regia delle due aule denominate "sala Gialla" e "parlamentino" presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in Viale Davide Lubin, 2 - Roma.		
Data 13/05/2020	Elaborato	Tavola N°
Archivio	DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (DM 17/06/2016))	Rev.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Lavori per adeguamento impianto audio video, traduzioni simultanee e locale regia delle due aule denominate "sala Gialla" e "parlamentino" presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in Viale Davide Lubin, 2 - Roma.

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
IMPIANTI	IA.04	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>	1,30	230.000,00	10.1665 29%

Costo complessivo dell'opera : 230000,00 €

Percentuale forfettaria spese : 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

- b.III) Progettazione Esecutiva
 - Cordinamento della sicurezza in fase di progettazione
 - Direzione Lavori
 - Coordinatore della sicurezza in esecuzione

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

CATEGORIE E PRESTAZIONI

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,060
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	0,32
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	0,25
	TOTALE	1,03

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI*Importi espressi in Euro*

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qj>>	$\sum(Qi)$	$V*G*P*\sum Qi$	$K=25,00\%$ $S=CP*K$	CP+S
IA.04	IMPIANTI	230000,00	10,186529 %	1,30	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.21, , QbIII.18, QbIII.07, Qd.01, Qd.12	1.03	31 309,77 €	7 827,44 €	39 137,21 €

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E PSE	39 137,21 €
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	39 137,21 €